

TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 01/2022 – SENAR/PR-FA

3º ADITIVO

3º ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PARANÁ E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/PR, TENDO COMO INTERVENIENTE ANUENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI.

A **FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Av. Comendador Franco, 1341, Cietep, Jardim Botânico, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.579.617/0001-00, neste ato representada por seu Presidente, Sr. **Ramiro Wahrhaftig**, e seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. **Gerson Koch**, doravante designada **FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA**, o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ - SENAR/PR**, órgão de execução descentralizada das ações de formação profissional rural e promoção do trabalhador rural, previstas no art. 1º da Lei n.º 8.315/91, com endereço na Rua Marechal Deodoro, n.º 450, 16º andar, Centro, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 04.257.124/0001-08, neste ato representado pelo Presidente do seu Conselho Administrativo, Sr. **Ágide Eduardo Perin Meneguette**, doravante designado SENAR/PR, e, na qualidade de INTERVENIENTE ANUENTE, a **SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI**, pessoa jurídica de direito público, com endereço na Av. Lothário Meissner, 350, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o n.º 77.046.951/0001-26, neste ato representada por seu Secretário de Estado, Sr. **Aldo Nelson Bona**, doravante designada INTERVENIENTE ANUENTE;

As partes acima identificadas resolvem celebrar o presente **ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA**, que entre si firmaram em 29/06/2022 e que tem por objeto a cooperação técnica e financeira entre os signatários, para execução das ações do programa voltado ao estudo do complexo de enfezamento do milho, transmitidas pela cigarrinha *Dalbulus maidis*, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DOS APORTES DE RECURSOS DO TERMO DE COOPERAÇÃO

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 02/04/2025 09:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **470b8311b9f4c5f35e47006187d4b4da**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36. Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48. Demais assinaturas na folha 29a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378**.



Em decorrência dos aditivos de valor anteriormente firmados e do novo aditivo abaixo discriminado, há necessidade de equalização dos recursos, conforme inicialmente entabulado no Termo de Cooperação celebrado pelas partes, devendo os partícipes dispor das contrapartidas em 50% (cinquenta por cento) cada, assim, tendo em vista que o percentual de aportada Fundação Araucária/SETI atingiu 53,11% do valor total do Acordo de Cooperação, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Fontes	Valor Acordo Original	Valor Acordo Atual	%
FA/SETI	R\$ 2.275.131,10	R\$ 2.576.856,10	53,11%
SENAR	R\$ 2.275.131,10	R\$ 2.275.131,10	46,89%
Total	R\$ 4.550.262,20	R\$ 4.851.987,20	100,00%

Entendeu-se ser necessário o acréscimo de **R\$ 150.862,50 (cento e cinquenta mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)** por parte do SENAR/PR para equalização das despesas dos projetos, conforme projeção a seguir:

Fontes	Valor Acordo Original	Total atualizado	%
FA/SETI	R\$ 2.275.131,10	R\$ 2.425.993,60	50%
SENAR	R\$ 2.275.131,10	R\$ 2.425.993,60	50%
Total	R\$ 4.550.262,20	R\$ 4.851.987,20	100,00%

Em decorrência da suplementação de valor de R\$ 153.240,00, autorizado para o projeto SEN2022191000001, com a finalidade de realizar um estudo econômico dos danos causados pelo complexo do enfezamento do milho e da viabilidade econômica dos métodos de controle, tanto químicos quanto biológicos, aplicados à cigarrinha do milho (*Dalbulus maidis*). A necessidade deste aditivo foi entabulada e discriminada no e-protocolo n. 22.498.441-3, manifestada pelos partícipes da Rede de Agropesquisa do Complexo de Enfezamento do Milho (CEM).

Em decorrência das demais alterações realizadas na tabela de aporte de recursos por projeto, no que se refere ao repasse das próximas parcelas.

Resolvem as partes alterar o valor do Acordo de Cooperação, bem como a tabela de aporte de recursos, disposta no item 7.1.2 do Plano de Trabalho Específico, estabelecidos através do 1.º e 2.º Aditivos ao Termo de Cooperação, para ajuste dos valores necessários ao custeio dos projetos de pesquisa, a qual passa a observar os valores abaixo, para este 3.º Aditivo, considerando, ainda, o plano de repasse anexo ao presente instrumento.

1.º Aditivo ao Termo de Cooperação:

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 02/04/2025 09:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **470b8311b9f4c5f35e47006187d4b4da**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36. Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48. Demais assinaturas na folha 29a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378**.

7.1.2 – APORTE DOS RECURSOS:

FONTE	COTA DE REPASSE	VALOR ACORDO - R\$	VALOR CONTRATADO - R\$	1ª parcela (capital + 50% custeio e bolsa) 2023 - R\$	2ª parcela (25% custeio e bolsa) 2024 - R\$	3ª parcela (25% custeio e bolsa) 2025 - R\$	Saldo existente chamadas futuras - R\$
SENAR-PR	0,5	1.780.131,10	1.683.443,00	833.580,80	424.931,10	424.931,10	96.688,10
SENAR-PR	Embrapa Milho Sorgo	495.000,00	495.000,00	198.000,00	148.500,00	148.500,00	-
SETI	0,25	1.137.565,55	1.044.537,65	591.032,45	276.752,60	176.752,60	93.027,90
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	0,25	732.039,33	638.905,35	385.400,15	76.752,61	176.752,59	93.133,98
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	10% valor global da CP para gastos administrativos	405.526,22	405.526,22	135.175,41	135.175,41	135.175,40	-
TOTAL RS		4.550.262,20	3.772.412,22	1.945.188,81	913.611,72	913.611,69	282.849,98

*exceto Embrapa

L. Ramiro Wahrhaftig, Agide Meneguette, Gerson Luiz Koch e Marcia Cristina Sier Stacechen, ssignaturas.com.br:443 e utilize o código B917-A14E-41CE-3F9A.


2.º Aditivo ao Termo de Cooperação:

DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE REPASSES POR FONTE FINANCIADORA									
FONTE	COTA DE REPASSE	VALOR ACORDO	VALOR CONTRATADO	1ª parcela (capital + 50% custeio e bolsa) 2023	Valor reajuste das bolsas 2023 (maio/2023)	Complemento 1ª parcela	2ª parcela (25% custeio e bolsa) 2024	3ª parcela (25% custeio e bolsa) 2025	Saldo existente chamadas futuras
SENAR-PR	50,0%	1.780.131,10	1.706.233,00	833.580,80		151.790,00	360.431,10	360.431,10	73.898,10
SENAR-PR	Embrapa Milho Sorgo	495.000,00		-			-	-	-
SETI	25,0%	1.137.565,55	1.076.937,65	591.032,45		32.400,00	276.752,60	176.752,60	60.627,90
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	25,0%	732.039,33	671.305,35	385.400,15			109.152,61	176.752,59	60.733,98
	10% valor global da CP para gastos administrativos	405.526,22	405.526,22	135.175,41			135.175,41	135.175,40	-
	Valor reajuste das bolsas 2023	301.725,00	301.725,00		301.725,00				-
TOTAL R\$		4.851.987,20	4.161.727,22	1.945.188,81	301.725,00	184.190,00	881.511,72	849.111,69	195.259,98

Valores para o presente instrumento: 3.º Aditivo ao Termo de Cooperação

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 02/04/2025 09:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **470b8311b9f4c5f35e47006187d4b4da**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36. Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48. Demais assinaturas na folha 29a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378**.



DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE REPASSES POR FONTE FINANCIADORA										
FONTE	COTA DE REPASSE	VALOR ACORDO	VALOR CONTRATADO PROJETOS	1ª parcela (capital + 50% custeio e bolsa) 2023	Valor reajuste das bolsas 2023 (maio/2023)	Complemento 1ª parcela	Complemento 2º TA IVAN	2ª parcela (custeio e bolsa) 2024	3ª parcela (custeio e bolsa) 2025	Saldo existente chamadas futuras
SENAR-PR	50,0%	R\$ 1.930.993,60	R\$ 1.930.993,60	R\$ 833.580,80		R\$ 151.790,00		R\$ 645.191,70	R\$ 300.431,10	R\$ 0,00
SENAR-PR	Embrapa Milho Sorgo	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00					-	-	R\$ 0,00
SETI	25,0%	R\$ 987.203,67	R\$ 987.203,67	R\$ 591.032,45		R\$ 32.400,00	R\$ 60.627,90	R\$ 276.752,60	R\$ 26.390,72	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	25,0%	R\$ 689.518,73	R\$ 689.518,73	R\$ 385.400,15			R\$ 92.612,10	R\$ 109.152,61	R\$ 102.353,87	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	10% valor global da CP para gastos administrativos	R\$ 447.546,20	R\$ 447.546,20	R\$ 135.175,41				R\$ 177.195,39	R\$ 135.175,40	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	Valor reajuste das bolsas 2023	R\$ 301.725,00	R\$ 301.725,00		R\$ 301.725,00					R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 4.851.987,20	R\$ 4.851.987,20	R\$ 1.945.188,81	R\$ 301.725,00	R\$ 184.190,00	R\$ 153.240,00	R\$ 1.208.292,30	R\$ 564.351,09	R\$ 0,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O aporte referente ao valor de equalização das despesas dos projetos e ao aditivo de valor do projeto SEN2022191000001 será realizado após a assinatura do presente instrumento, conforme o calendário de pagamentos do SENAR/PR, o qual determina que o documento de cobrança emitido entre os dias 1 e 15 do mês, que esteja em conformidade e devidamente atestado pelo SENAR/PR, será pago até o dia 30 do mesmo mês e, documento de cobrança emitido entre os dias 16 e 25 do mês, será pago até o dia 15 do mês subsequente. Caso as datas programadas para pagamento coincidam com feriados ou finais de semana, o pagamento será antecipado para o primeiro dia útil anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em decorrência das alterações realizadas, os aportes efetivados pelos parceiros serão efetivamente conciliados quando da prestação de contas final.

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições.

Curitiba, data da assinatura eletrônica.

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA:

(Assinado digitalmente)

Ramiro Wahrhaftig

Presidente

(Assinado digitalmente)

Gerson Koch

Diretor Administrativo e Financeiro


SENAR/PR:

(Assinado digitalmente)

Ágide Eduardo Perin Meneguette

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 02/04/2025 09:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **470b8311b9f4c5f35e47006187d4b4da**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36. Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48. Demais assinaturas na folha 29a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378**.



Presidente do Conselho Administrativo

SETI:

(Assinado digitalmente)

Aldo Nelson Bona

Secretário de Estado

ARAUNE CORDEIRO DE ABREU DUARTE DA
SILVA:03679959990
Assinado de forma digital por ARAUNE CORDEIRO DE ABREU DUARTE DA SILVA:03679959990
Dados: 2025.04.03 16:35:04 -03'00'

Testemunhas:

1. *(Assinado digitalmente)*
Araune Cordeiro de A. D. da Silva
Gerente Administrativa do SENAR/PR

CAMILA KLOCK DE MOURA:11277152918
Assinado de forma digital por CAMILA KLOCK DE MOURA:11277152918
Dados: 2025.04.02 09:49:39 -03'00'

Visto: *(Assinado digitalmente)*
Camila Klock de Moura
Assessora Jurídica do SENAR/PR
OAB/PR n.º 123.951

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 02/04/2025 09:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **470b8311b9f4c5f35e47006187d4b4da**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36. Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48. Demais assinaturas na folha 29a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378**.



ANEXO I

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Integra o Plano de Trabalho do Acordo)
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REPASSES DOS AGENTES DE FOMENTO - CHAMADA DE PROJETOS 13/2022

DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS DE REPASSES POR FONTE FINANCIADORA										
FONTE	COTA DE REPASSE	VALOR ACORDO	VALOR CONTRATADO PROJETOS	1ª parcela (capital + 50% custeio e bolsa) 2023	Valor reajuste das bolsas 2023 (maio/2023)	Complemento 1ª parcela (1º Ta IVAN)	Complemento 2º TA IVAN	2ª parcela (custeio e bolsa) 2024	3ª parcela (custeio e bolsa) 2025	Saldo existente chamadas futuras
SENAR-PR	50,0%	R\$ 1.930.993,60	R\$ 1.930.993,60	R\$ 833.580,80		R\$ 151.790,00		R\$ 645.191,70	R\$ 300.431,10	R\$ 0,00
SENAR-PR	Embrapa Milho Sorgo	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00					-	-	R\$ 0,00
SETI	25,0%	R\$ 987.203,67	R\$ 987.203,67	R\$ 591.032,45		R\$ 32.400,00	R\$ 60.627,90	R\$ 276.752,60	R\$ 26.390,72	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	25,0%	R\$ 689.518,73	R\$ 689.518,73	R\$ 385.400,15			R\$ 92.612,10	R\$ 109.152,61	R\$ 102.353,87	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	10% valor global da CP para gastos administrativos	R\$ 447.546,20	R\$ 447.546,20	R\$ 135.175,41				R\$ 177.195,39	R\$ 135.175,40	-R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	Valor reajuste das bolsas 2023	R\$ 301.725,00	R\$ 301.725,00		R\$ 301.725,00					R\$ 0,00
TOTAL R\$		R\$ 4.851.987,20	R\$ 4.851.987,20	R\$ 1.945.188,81	R\$ 301.725,00	R\$ 184.190,00	R\$ 153.240,00	R\$ 1.208.292,30	R\$ 564.351,09	R\$ 0,00

Despesas	Valor	FA/SETI	SENAR	Total
Bolsa projetos	1.824.400,00	1.824.400,00		1.824.400,00
Custeio projetos	1.206.460,20	129.047,40	1.077.412,80	1.206.460,20
Capital projetos	878.580,80	25.000,00	853.580,80	878.580,80
Embrapa	495.000,00		495.000,00	495.000,00
Despesas Operacionais FA	447.546,20	447.546,20		447.546,20
Total	4.851.987,20	2.425.993,60	2.425.993,60	4.851.987,20


Despesas	Valor	FA/SETI	SENAR	Total
Bolsa projetos	R\$ 1.824.400,00	1.824.400,00		1.824.400,00
Custeio projetos	R\$ 1.206.460,20	R\$ 129.047,40	1.077.412,80	1.206.460,20
Capital projetos	R\$ 878.580,80	25.000,00	853.580,80	878.580,80
Total	3.909.441,00	1.978.447,40	1.930.993,60	3.909.441,00

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 02/04/2025 09:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **470b8311b9f4c5f35e47006187d4b4da**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36. Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48. Demais assinaturas na folha 29a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378**.



SISTEMA FAEP



CP 13/2022 - PROGRAMA DA REDE PARANAENSE DE APOIO À AGRO PESQUISA E FORMAÇÃO APLICADA (COMPLEXO DE ENFEZAMENTO DO MILHO - CEM)


Instituição	Protocolo	Coordenador	Título do Projeto	Custeio	Bolsas	Capital	Valor Total do Projeto	1ª parcela (capital + 50% custeio e bolsa) 1º Semestre/2023	Complemento 1ª parcela (1º Ta IVAN)	Complemento 2º TA IVAN	2ª parcela (custeio e bolsa) 1º Semestre/2024	3ª parcela (custeio e bolsa) 1º Semestre/2025	Reajuste
IDR-PARANÁ	SEN2022191000013	Michele Regina Lopes da Silva	Ocorrência e etiologia do complexo de enfezamento em plantas de milho no estado do Paraná	R\$ 256.190,00	R\$ 244.800,00	R\$ 131.600,00	R\$ 632.590,00	R\$ 241.070,00	R\$ 55.190,00		R\$ 241.625,60	R\$ 49.704,40	R\$ 45.000,00
IDR-PARANÁ	SEN2022191000005	Michele Regina Lopes da Silva	O complexo de enfezamento do milho como fator agravante ao incremento do complexo de podridão do colmo no Estado do Paraná	R\$ 65.000,00	R\$ 54.000,00		R\$ 119.000,00	R\$ 55.000,00			R\$ 27.500,00	R\$ 27.500,00	R\$ 9.000,00
IDR-PARANÁ	SEN2022191000001	Ivan Bordin	Eixo 02 – Avaliações das reações de cultivares de milho (híbridos e variedades)	R\$ 136.240,00	R\$ 121.000,00	R\$ 663.000,00	R\$ 920.240,00	R\$ 638.000,00	R\$ 129.000,00	153.240,00			R\$ 0,00
FUNTEF/UTFPR	SEN2022191000004	Gilberto Santos Andrade	Determinação da compatibilidade e número de aplicações de produtos químicos e biológicos para o manejo de Dalbulus maidis (Hemiptera: Cicadellidae) em milho	R\$ 138.152,10	R\$ 252.000,00	R\$ 20.300,80	R\$ 410.452,90	R\$ 174.351,50			R\$ 150.050,71	R\$ 50.050,69	R\$ 36.000,00
UNICENTRO	SEN2022191000002	Marcelo Cruz Mendes	Níveis de manejos com inseticida e fungicida na fase vegetativa em híbridos de milho em Guarapuava, PR	R\$ 25.440,00	R\$ 194.400,00	R\$ 57.560,00	R\$ 277.400,00	R\$ 119.780,00			R\$ 55.860,00	R\$ 55.860,00	R\$ 45.900,00
UENP	SEN2022191000010	Rone Batista de Oliveira	TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO E (IN)COMPATIBILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE INSETICIDAS SINTÉTICOS E BIOLÓGICOS PARA O CONTROLE DE DALBULUS MAIDIS	R\$ 34.183,40	R\$ 174.900,00		R\$ 209.083,40	R\$ 63.764,60			R\$ 49.146,90	R\$ 49.146,90	R\$ 47.025,00
UEL	SEN2022191000007	Mauricio Ursi Ventura	Desenvolvimento de armadilha luminosa para monitoramento da cigarrinha-do-milho (Dalbulus maidis)		R\$ 111.600,00		R\$ 111.600,00	R\$ 49.500,00			R\$ 24.750,00	R\$ 24.750,00	R\$ 12.600,00
IDR-PARANÁ	SEN2022191000008	Rui Pereira Leite	Susceptibilidade de Dalbulus maidis (Homoptera: Cicadellidae) a nematóides entomopatogênicos	R\$ 75.500,00		R\$ 4.500,00	R\$ 80.000,00	R\$ 42.250,00			R\$ 18.875,00	R\$ 18.875,00	R\$ 0,00
UEPG	SEN2022191000012	Orcial Ceolin Bortolotto	Estratégias de manejo de cigarrinha-do-milho com uso de inseticidas químicos e biológicos	R\$ 47.080,00	R\$ 230.400,00	R\$ 1.620,00	R\$ 279.100,00	R\$ 119.660,00			R\$ 84.020,00	R\$ 34.020,00	R\$ 41.400,00

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 02/04/2025 09:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **470b8311b9f4c5f35e47006187d4b4da**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36. Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48. Demais assinaturas na folha 29a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378**.



SISTEMA FAEP



FUNTEF/UTFPR	SEN2022191000 006	Gilberto Santos Andrade	Aprimoramento da tecnologia de aplicação e eficiência de inseticidas químicos e biológicos no manejo de <i>Dalbulus maidis</i> (DeLong & Wolcott) (Hemiptera: Cicadellidae) (REDE eixo 3).	R\$ 69.924,70	R\$ 184.500,00		R\$ 254.424,70	R\$ 98.938,10		R\$ 121.880,43	R\$ 33.606,17	R\$ 0,00	
UEPG	SEN2022191000 011	Orcial Ceolin Bortolotto	Monitoramento de <i>Dalbulus maidis</i> e patógenos associados ao complexo de enfazamento do milho	R\$ 310.750,00	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 550.750,00	R\$ 177.699,20		R\$ 242.388,27	R\$ 70.662,53	R\$ 60.000,00	
ICETI	SEN2022191000 009	Francielli Gasparotto	Sanidade e composição bromatológica de grãos de milho relacionadas ao complexo de enfazamento	R\$ 48.000,00	R\$ 16.800,00		R\$ 64.800,00	R\$ 30.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 4.800,00	
TOTAL PROJETOS R\$				R\$ 1.206.460,20	R\$ 1.824.400,00	R\$ 878.580,80	R\$ 3.909.441,00	R\$ 1.810.013,40	R\$ 184.190,00	R\$ 153.240,00	R\$ 1.031.096,91	R\$ 429.175,69	R\$ 301.725,00
Embrapa Milho Sorgo				R\$ 495.000,00			R\$ 495.000,00						
GASTOS ADMINISTRATIVOS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA R\$				R\$ 447.546,20			R\$ 447.546,20	R\$ 135.175,41		R\$ 177.195,39	R\$ 135.175,40	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL R\$				R\$ 2.149.006,40	R\$ 1.824.400,00	R\$ 878.580,80	R\$ 4.851.987,20	R\$ 1.945.188,81	R\$ 184.190,00	R\$ 153.240,00	R\$ 1.208.292,30	R\$ 564.351,09	R\$ 301.725,00

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 02/04/2025 09:03. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **470b8311b9f4c5f35e47006187d4b4da**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36. Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48. Demais assinaturas na folha 29a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378**.



ePROTOCOLO



Documento: **3AditivoFA_SETI_SENAR_versaofinal02041.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Gerson Luiz Koch** em 29/04/2025 10:36, **Secretaria de Estado da Ciencia Tecnologia e Ensi - Assinante: XXX.385.529-XX** em 06/05/2025 09:33.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Camila Klock de Moura** em 02/04/2025 09:49, **Araune Cordeiro de Abreu Duarte da Silva** em 03/04/2025 16:35.

Assinatura Avançada realizada por: **Agide Eduardo Perin Meneguette (XXX.200.019-XX)** em 16/04/2025 16:05 Local: CIDADAO, **Ramiro Wahrhaftig (XXX.770.549-XX)** em 28/04/2025 10:05 Local: FA/PRES.

Inserido ao protocolo **23.751.634-6** por: **Fernanda Scheidt** em: 04/04/2025 09:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
7258a4f08ff27e2642d2ba5ddef1a378.

OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS MÉDIOS E PESADOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA – ESTADO DO PARANÁ CONFORME A TABELA OFICIAL TRAZVALOR, descrição constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 22 de maio de 2025, às 09h00min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 14.133/21, sem prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Site: <http://www.tapejara.pr.gov.br/> e <https://licitanet.com.br> Tapejara/PR, 10 de abril de 2025. Pregoeiro Oficial.

63422/2025

Uniflor

REAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº. 07/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 14/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
EXCLUSIVO ME/EPP/EQUIPARADAS

O MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida das Flores, nº. 118, centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.279.975/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, TORNA PÚBLICO a para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de maio de 2025, em sessão pública eletrônica a partir das 09h00min (horário de Brasília - DF), através do site: www.licitanet.com.br objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ, CONTEMPLANDO 100% DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, conforme especificação do Termo de Referência e no Edital do Pregão (Eletrônico) nº. 07/2025. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.uniflor.pr.gov.br – Portal da Transparência, e www.licitanet.com.br.

UNIFLOR, 07 DE MAIO DE 2025.

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
Prefeito Municipal

63122/2025

AVISO DE DIVULGAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 18/2025

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, COM DISPONIBILIDADE MÉDICA EM URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E CONSULTAS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, PARA A UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – “PEDRO ESTÉRCIO” COM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO POR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS COM SALA DE EMERGÊNCIA, DO MUNICÍPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ, conforme discriminado no Termo de Referência anexo do Edital.

RECEBIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTO:

Data Inicial: 08/05/2025 Data Final: 18/05/2025.

PROTOCOLO PRESENCIAL: protocolo geral sito a Avenida das Flores, 118, Centro - Uniflor, CEP: 87.640-110, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 (Horário de Brasília).

PROTOCOLO ELETRÔNICO: através do e-mail oficial: oficiallicitacao@uniflor.pr.gov.br

SESSÃO INALGURAL (ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES E DOCUMENTOS): 19/05/2025 ÀS 09H00MIN

UNIFLOR, 07 DE MAIO DE 2025.

MAYCON RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

Prefeito Municipal

63319/2025

Entidades Municipais

Fundação Araucária

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

EXTRATO DE III TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 01/2022

Partes: FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO PARANÁ E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR/PR, TENDO COMO INTERVENIENTE ANUENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI.

Objeto: Em decorrência dos aditivos de valor anteriormente firmados e do novo aditivo abaixo discriminado, há necessidade de equalização dos recursos,

conforme inicialmente entabulado no Termo de Cooperação celebrado pelas partes, devendo os participantes dispor das contrapartidas em 50% (cinquenta por cento) cada, assim, tendo em vista que o percentual de aportada Fundação Araucária/SETI atingiu 53,11% do valor total do Acordo de Cooperação. Entendeu-se ser necessário o acréscimo de **R\$ 150.862,50 (cento e cinquenta mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)** por parte do SENAR/PR para equalização das despesas dos projetos. Em decorrência da suplementação de valor de R\$ 153.240,00, autorizado para o projeto SEN2022191000001, com a finalidade de realizar um estudo econômico dos danos causados pelo complexo do enfazamento do milho e da viabilidade econômica dos métodos de controle, tanto químicos quanto biológicos, aplicados à cigarrinha do milho (*Dalbulus maidis*). A necessidade deste aditivo foi entabulada e discriminada no e-protocolo n. 22.498.441-3, manifestada pelos participantes da Rede de Agropesquisa do Complexo de Enfazamento do Milho (CEM). **PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O aporte referente ao valor de equalização das despesas dos projetos e ao aditivo de valor do projeto SEN2022191000001 será realizado após a assinatura do presente instrumento, conforme o calendário de pagamentos do SENAR/PR, o qual determina que o documento de cobrança emitido entre os dias 1 e 15 do mês, que esteja em conformidade e devidamente atestado pelo SENAR/PR, será pago até o dia 30 do mesmo mês e, documento de cobrança emitido entre os dias 16 e 25 do mês, será pago até o dia 15 do mês subsequente. Caso as datas programadas para pagamento coincidam com feriados ou finais de semana, o pagamento será antecipado para o primeiro dia útil anterior. Data de Assinatura: 06 de maio de 2025.

RAMIRO WAHRHAFTIG

Presidente Fundação Araucária

GERSON KOCH

Diretor de Adm. E Finanças Fundação Araucária

62883/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

Instrumento	Instituição	Nº Aditivo	Prazo para Execução do Projeto	Vigência prorrogada até data	Data de assinatura do Aditivo
099/2019	UEPG	3	24/10/2025	24/01/2026	06/05/2025
093/2022 PDI	UEPG	2	05/05/2026	05/08/2026	06/05/2025
099/2022 PDI	UEPG	2	10/05/2026	10/08/2026	06/05/2025
103/2022 PDI	UEPG	2	10/05/2026	10/08/2026	06/05/2025
107/2022 PDI	UNILA	2	06/12/2025	06/03/2026	06/05/2025
283/2022 PDI	UNIOESTE BELTRÃO	3	24/01/2026	24/04/2026	06/05/2025
284/2022 PDI	FUNTEF	2	03/10/2025	03/01/2026	06/05/2025
285/2022 PDI	UEM	2	03/10/2025	03/01/2026	06/05/2025
286/2022 PDI	UEL	2	03/10/2025	03/01/2026	06/05/2025
326/2022 PDI	UNICENTRO	2	07/10/2025	07/01/2026	06/05/2025
005/2023 PDI	ICETI	1	30/05/2026	30/08/2026	06/05/2025
142/2023 PDI	FAUEL	3	18/07/2027	18/10/2027	06/05/2025
200/2023 PDI	UNIOESTE FOZ	1	31/08/2025	30/11/2025	06/05/2025

Ramiro Wahrhaftig

Presidente

Gerson Koch

Diretor de Administração e Finanças

62994/2025

Ato da Diretoria Executiva 078/2025

Ref.: Divulgação do resultado final pós-recursos da Chamada Pública 01/2025–Programa de Ordenamento Territorial da Piscicultura no Paraná

A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná, após a análise dos recursos interpostos, torna pública a divulgação do resultado final das propostas aprovadas no âmbito da Chamada Pública 01/2025 – “Programa de Ordenamento Territorial da Piscicultura no Paraná”.

CP 01/2025-Resultado final pós-recursos:

PROT., IES, Título do projeto, Coordenador, R\$ Aprovado; BIO2025071000001, IFPR, GEOFISH – Desenvolvimento de Aplicativo com Dados Georreferenciados para a Piscicultura, Renato Lada Guerreiro; R\$ 112.500,00; BIO2025071000002, UNIOESTE, Desenvolvimento de sistema de monitoramento integrado para a piscicultura no Paraná: Análise das variáveis espaciais, ambientais, socioeconômicas e zootécnicas, Altevir Signor, R\$ 66.000,00; TOTAL, R\$ 178.500,00.

Curitiba, 07 de maio de 2025.

Prof. Ramiro Wahrhaftig - Presidente da FA

Prof. Dr. Luiz Márcio Spinosa - Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação

Prof. Gerson Koch - Diretor Administrativo e Financeiro

63132/2025